

بسمه تعالی

موضوع: قرارداد انجام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای

استان مازندران

پیمانکار: آقای مختار کتال

تاریخ شروع: ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

شماره قرارداد:

مختار کتال
پیمانکار حقین

این قرارداد در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴ در شهر ساری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران به نمایندگی آقای سید بهنام مهردل که منبعا کارفرما نامیده می شود و از یک طرف آقای مختار کتال با کد ملی ۲۱۶۲۵۴۲۹۵۱ و به نشانی قائمشهر خیابان بابل کوچه فاطمیه به شماره تماس ۰۹۱۰۱۹۶۱۹۹۷ که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک - موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه لوازم و موارد تعمیراتی و اجرای آن در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان (تمامی اجناس از نوع ایرانی درجه یک با نشان استاندارد) بشرح ذیل و بر اساس استعلام بهای تایید شده که به رویت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل :

اقلام و مصالح مورد نیاز					
ردیف	شرح اقلام و کالاهای مورد نیاز	شهر	مقدار	مبلغ کل	توضیحات
۱	برشکاری و جداسازی شاسی کشی های فلزی پارتیشن جداسازی فضاهای اداری با نبشی و سپری نمره ۴	ساری	۱۵۰۰ کیلو گرم		
۲	جمعآوری سیستم برقی و کابلهای شبکه از واحد اداری	ساری	۷۰ مترمربع		جمعآوری داکتهای انتقال برق و شبکه
۳	ساخت قفسه های فروشگاههای با ارتفاع ۱،۸۰ و طول کار ۲۰ متر به صورت باکس جداگانه و با پایه ۱۰ سانتیمتری با ورق ام دی اف	ساری	۲۵ ورق		طرح و رنگ به انتخاب کارفرما
۴	رنگآمیزی بر روی کناف دیوار و سطوح گچی با زیر سازی و بتونه کاری	ساری	۲۰۰ متر مربع		رنگ به انتخاب کارفرما
۵	ساخت درب چوبی تک لنگه با تمام یراق آلات و نصب	ساری	۲ عدد		طرح به انتخاب کارفرما
۶	تهیه - حمل و اجرای کابل کشی شبکه برای ۱ سیستم	ساری	۲۰ متر طول		کابل شبکه
۷	تهیه کابل ۴*۶ و کابل کشی برای ۱۰ انشعاب برق ۳ فاز	ساری	۷۰ متر طول		

مختار کتال
پیمانکار حقیقی

		۱۰۰ متر طول	ساری	تهیه و اجرای کابل شبکه و تهیه داکت جهت انتقال کابل برای ۱۰ انشعاب	۸
		۲۵ متر مکعب	بهشهر	تخریب دیوار آجری ۳۰ سانتی	۹
		۲۰ متر مکعب	بهشهر	حفر فنداسیون جهت اجرای دیوار محوطه	۱۰
		۴۰ متر طول	بهشهر	اجرای شناژ فنداسیون با میله گرد نمره ۱۸ و خاموت نمره ۱۰	۱۱
		۶۵ متر مربع	بهشهر	اجرای قالب بندی فنداسیون	۱۲
		۲۰ متر مکعب	بهشهر	تهیه - حمل و بتن ریزی فنداسیون با بتن عیار ۴۰۰	۱۳
		۱۳۰ متر مربع	بهشهر	تهیه و حمل بلوک سیمانی و ماسه و سیمان و دیوار چینی با بلوک	۱۴
		۸۰ متر مکعب	بهشهر	جمعآوری و حمل نخاله های ساختمانی حاصل از تخریب دیوار محوطه	۱۵
		۴ عدد	ساری	تهیه - حمل و نصب پرده زبرا به ابعاد ۲*۲.۵۰	۱۶
رنگ و طرح به انتخاب کارفرما		۲۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب دیوار پوش ترمووال با زیر سازی چوب	۱۷
رنگ و طرح به انتخاب کارفرما		۱۰۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب موکت پالاز درجه یک	۱۸
		۲۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب کناف جهت اجرای دیوار کاذب	۱۹
		۴ عدد	ساری	تعمیر اساسی برد پکیج دیواری و سرویس و راه اندازی	۲۰
۵ ورق ام دی اف		۵ ورق	ساری	تهیه - حمل و اجرای ۳ میز اداری با ورق ام دی اف	۲۱

مختار حساس
ریمانگار حقیقی


		۶ ورق	ساری	تهیه - حمل و نصب ۶ ورق ۳ میل چوبی برای ساخت قفسه	۲۲
		۳ عدد	ساری	تعمیر اساسی و شارژ گاز کولر ۱۸۰۰۰	۲۳
		۲۵ متر مربع	ساری	تهیه حمل و نصب ورق کمپارس با قوطی ۲*۲ جهت زیر سازی	۲۴
		۲۴ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب چمن مصنوعی	۲۵
		۱۵ عدد	بابل	تهیه - حمل و نصب شیر تنظیم دمای رادیاتور	۲۶
		۳۰ متر مربع	فریدونک نار	تهیه - حمل و اجرای دیوار کاذب با کناف و بتونه کاری و رنگامیزی	۲۷
		۱ عدد	بهشهر	تهیه - حمل و نصب موتور پمپ خطی موتور خانه	۲۸
		۱ عدد	بهشهر	تهیه - حمل و نصب مشعل جهت نصب بر روی دیگ فولادی موتور خانه	۲۹
		۱۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب شیشه ۴ میل ساده	۳۰
مرکز هتلداری		۱۵۰۰ کیلو گرم	ساری	تهیه - حمل و نصب حفاظ فلزی بر روی درب و پنجره با قوطی ۲*۲ و ۴*۴ همراه با رنگامیزی	۳۱
اداره کل		۵۰ متر طول	ساری	تهیه - حمل و تعویض و نصب لوله آب پلیمر نمره ۶ با تمام اتصالات	۳۲
		۸ عدد	ساری	تهیه - حمل و نصب چراغ سقفی ۶۰*۶۰ جهت نصب در سقف کاذب کناف	۳۳
۲۰ عدد زانویی و شیر گازی و رنگامیزی		۱۵ شاخه لوله	بابل	تهیه - حمل و اجرای لوله کشی گاز با لوله ۲،۵ و اتصالات مورد نیاز	۳۴
		۴۸۰ متر طول	ساری سوادکوه	تهیه تمامی کابل‌های مورد نیاز و ترانک ها و سوکت‌های شبکه برای ۳۰ مشترک (رایانه)	۳۵

مختار نصاب
بیمه‌گذار حقیقی

			فریدونک نار	- حمل و نصب در مراکز	
		۵ عدد	فریدونک نار	تهیه - حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته	۳۶
		۱۰ عدد	نوشهر	تهیه - حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته	۳۷
		۴ روز کاری	ساری	انجام کارهای انتقال تجهیزات و جابجایی مصنوعات نیاز به ۵ کارگر	۳۸
		۳۵ متر مربع	ساری	اجرای داربست جهت نصب تابلو و زیر سازی سقف کاذب	۳۹
		۲ متر مکعب	ساری	تخریب دیوار آجری محوطه جهت ایجاد درب ماشین رو و حمل نخاله ساختمانی	۴۰
	ابعاد ۳*۳	۱ عدد	ساری	تهیه حمل و نصب درب کرکره اتوماتیک با موتور و لوازم بهه صورت کامل	۴۱
		۱۴۰ متر مکعب	ساری	کف سازی و تهیه و پخش و تسطیح کف با سنگ شکسته در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع	۴۲
		۹۰ متر طول	ساری	تهیه - حمل و نصب پایه فنس لوله نمره ۴ گالوانیزه و فنس با مفتول نمره ۲.۵ و چشمه ۶ برای حصار محوطه همراه با کندن پی و بتن ریزی	۴۳
	۲۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰			جمع بیست و یک میلیارد و نه صد میلیون ریال	کل :

ماده دو - اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد بشرح زیر می باشد :



۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد و مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (نشریه ۵۵ - تجدید نظر دوم) که پیمانکار از مفاد آن مطلع می باشد

بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد پیمان می باشد .

۲-۳- جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار

۲-۴- استعلام بهاء

۲-۵- برنامه ریزی پیشرفت کار و دستور کارها و صورتمجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد .

تبصره - هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر بانضمام شرایط قرارداد و استعلام بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و عمومی در درجه سوم جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت کار ملاک عمل خواهد بود . و اگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود .

ماده سه - مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر ۲۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطابق مشخصات پیوست و استعلام بهای تایید شده می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار پس از تایید کارفرما قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره - مواردی که قیمت آنها در قرارداد پیش بینی نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسط پیمانکار اجراء گردد ، قیمت آن بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال ۱۴۰۴ و با ضرایب قانونی تعیین و مطابق سایر ردیف ها در متمم پیمان منظور خواهد شد و کارفرما می تواند ۲۵ درصد مورد پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار می باشد .

تبصره - در قیمت های مورد توافق ۶۷ درصد بابت تهیه مصالح و ۳۳ درصد بابت دستمزد می باشد .

ماده چهار - مدت قرارداد

مختار کنسال
پیمانکار حقیقی

مدت انجام قرارداد حداکثر ۲ (دو) ماه شمسی می باشد و شروع مدت از تاریخ اولین صورتجلسه تحویل کارگاه می باشد و پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد نسبت به انجام کارهای موضوع قرارداد اقدام و از کارفرما تقاضای تحویل نماید .

ماده پنج- تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

**هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵ (پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما- طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی- را ارایه نماید.
**ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار مسترد خواهد شد.


**پیمانکار متعهد می گردد تضمین انجام کار خود را به میزان ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار در زمان تحویل اولین صورت وضعیت به کارفرما ارائه نماید که بعد از انجام کار و تحویل قطعی و تایید کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد .

چنانچه تا ۳۰ روز پس از ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ نماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانتنامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند. در این صورت انعقاد پیمان منتفی است. حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع این قرارداد ۱۰ درصد است و از تاریخ تحویل موقت به مدت ۳ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۳ روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید .

تبصره - هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید .

ماده شش- نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیوست آن تقبل نموده است بعهده کار فرما می باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات



و تعلیماتی که به وسیله سرپرست کارگاه یا ناظر دستگاه در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد صادر می گردد اجرا کند .

ماده هفت - تعدیل بها

به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده هشت - نحوه پرداخت

۸-۱- پیمانکار موظف می باشد از کارهای اجرا شده بر اساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه نماید .

۸-۲- صورت وضعیت تهیه شده پس از تایید نماینده کارفرما پس از کسر کسورات بشرح زیر قابل پرداخت می باشد .

۸-۳- پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۵ درصد بیمه سهم کارفرما برابر مقررات پرداخت می گردد .

۸-۳- پرداخت صورت وضعیتهای ارائه شده به صورت نقدی خواهد بود .

ماده نه - تعهدات پیمانکار و مشخصات فنی


۹-۱- پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمانهای تعیین شده در برنامه پیشرفت کار صددرصد به اتمام برساند و تحویل کارفرما نماید .

۹-۲- پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشه های مربوطه را رویت نموده و توانایی خود را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد می نماید .

۹-۳- پیمانکار متعهد است ابزار کار لازم و مصالح مورد نیاز که بعهده وی می باشد در محل انجام کار آماده نماید و عوامل مورد نیاز را با شناخت کامل مشخصات استخدام و در محل اجرای موضوع قرارداد حاضر نماید ، کنترل و تایید عوامل بعهده پیمانکار بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمی باشد .

۹-۴- پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تایید نماینده کارفرما به ترتیب معرفی در ماده ۶ قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تایید نشده بعهده پیمانکار خواهد بود .

۹-۵- پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار ، مرحله قبلی را به تایید نماینده کارفرما برساند



۶-۹- پیمانکار موظف است برنامه کاری خود را بنحوی تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر گروههای اجرائی لطمه نزند .

۷-۹- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و نقشه ها و دستورات کتبی نماینده کارفرما را بعهدہ دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد .

۸-۹- تأمین نیروی انسانی برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا ، بیمه و غیره ، تأمین محل سکونت ، غذا و ایاب و ذهاب کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث و خطرات ناشی از انجام کار ، خسارت جانی و مالی ناشیه بعهدہ پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده ده - مسایل ایمنی


پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی می باشد.

ماده یازده - تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار حداقل ۹۷ درصد عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه ها و مدارک و اسناد ضمیمه موضوع قرارداد انجام داد ، مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص کارها مربوط به قیمت عمده ای از یک کار اساسی و یا بصورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیر ممکن سازد می تواند تقاضای تحویل کار موقت کند که پس از تایید سرپرست کارگاه کمیسیون تحویل موقت تشکیل می گردد . کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و بمنظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی به پیمانکار داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقص از کارفرما در یافت نماید و دوره تضمین از تاریخ رفع نقص به مدت ۱ ماه خواهد بود.

ماده دوازده - تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۵ قرارداد کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می نماید ، کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نماید تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید .



تبصره - هرگاه کمیسیون عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده نماید برای رفع آنها طبق ماده ۵ قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده سیزده

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۳ تبصره و در پنج نسخه تنظیم و کلیه نسخ که دارای اعتبار واحد می باشند ، به امضاء طرفین رسید .



کار فرما
سید بهنام مهردل
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران



A handwritten signature in Persian script.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت معارف، عالی و آموزش



استان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

تاریخ:

شماره: ۱۳/۶۴۷۵

شماره:

پست: ندارد

پست:

بِسْمِ تَعَالَى

جناب آقای مختار کتال

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

موضوع: ابلاغ کار

احتراما، با توجه به صورت جلسه بازگشایی استعلام خرید خدمات عمرانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران شماره نیاز 1104003576000079 مورخ 1404/10/02 که به عنوان نفر اول و برنده فراخوان شناخته شده اید مقتضی است ظرف مدت یک هفته از این تاریخ با ارائه مدارک ذیل جهت انعقاد قرارداد فی مابین به این اداره کل مراجعه فرمایید.

۱- ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات معادل ۵ درصد مبلغ کل پیمان

۲- تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء رسمی

۳- درخواست اعلام آمادگی لازم جهت اجرای پروژه

۴- معرفی نماینده قانونی و تام الاختیار آن شرکت

۵- اعلام شماره شبها

بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه به موقع متوجه آن شرکت خواهد بود

سید بهنام مهردل

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران





فهرست پاسخ به نیازهای اعلام شده در برد

تاریخ گزارش گیری : 1404/10/02

شماره نیاز : 1104003576000079

شماره درخواست خرید مرجع : 140409121

تاریخ و ساعت اعلان عمومی : 1404/09/12-10:46

شرح کلی نیاز : تعمیرات و ساخت و ساز

ردیف	نام تامین کننده	قیمت کا . پیشنهاد شده	وضعیت پاسخ نیاز	امتیاز دستگاه ها به	وضعیت مجوز تامین کنندگان
1	کتال	21,900,000,018	تایید شده	امتیاز 5 از 1 رای	عدم الزام ارائه مجوز
2	میرابی	22,500,000,002	تایید شده	امتیاز 5 از 5 رای	عدم الزام ارائه مجوز
3	مصطفی رضائی دیوکلانی	24,000,000,005	تایید شده	امتیاز 5 از 1 رای	عدم الزام ارائه مجوز
4	زهرا تنها	24,900,000,024	تایید شده	امتیاز 0 از 0 رای	عدم الزام ارائه مجوز
5	سیدمحسن روحانی	25,500,000,008	تایید شده	امتیاز 0 از 0 رای	عدم الزام ارائه مجوز

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه بازگشایی مناقصه تعمیرات مراکز استان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران

احتراما: در راستای استعلام انجام شده برای خرید مصالح و انجام عملیات تعمیراتی در بخش ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی در بستر سامانه ستاد (تدارکات الکترونیکی دولت) طبق مدارک پیوست که از محل اعتبارات نقدی تملک استانی انجام گردیده است نتایج بررسی پیشنهادهای اعلام شده به شرح ذیل اعلام میگردد.

اسامی شرکتها و تامین کنندگان پیشنهاد دهنده:

- ۱- پیمانکار حقیقی مختار کتال مبلغ پیشنهادی ۲۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۱۸ ریال
- ۲- پیمانکار حقیقی حسین میرابی مبلغ پیشنهادی ۲۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۲ ریال
- ۳- پیمانکار حقیقی مصطفی رضائی دیوکلائی مبلغ پیشنهادی ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۵ ریال
- ۴- پیمانکار حقیقی خانم زهرا تنها مبلغ پیشنهادی ۲۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۲۴ ریال
- ۵- پیمانکار حقیقی سید محسن روحانی مبلغ پیشنهادی ۲۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۸ ریال

بدینوسیله با توجه به بررسی قیمت‌های پیشنهادی و رعایت کلیه قوانین و مقررات پیمانکار حقیقی آقای مختار کتال با مبلغ پیشنهادی ۲۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۱۸ ریال (بیست و یک میلیارد و پانزده ریال) بعنوان نفر برنده این استعلام انتخاب گردید و مقرر گردید با پیگیری کارپرداز محترم آقای مهدی علوی با نظر کارشناسان دفتر فنی و مسئولین محترم پس از بررسی نسبت دریافت کالا و خدمات و تکمیل اسناد مربوطه تا سقف اعتبار موجود اقدامات لازم انجام پذیرد.

حسین فلاح دامادی

رئیس امور مالی

سید عباس حسینی

رئیس حراست

فرشاد بزرگز

مسئول دفتر فنی

وحید محمد علیپور

کارشناس دفتر فنی

سید پیام مهردل

مدیر کل اداره فنی و حرفه ای مازندران

رحیم حق پناه

معاون اداری و پشتیبانی

سید مهدی علوی

کار پرداز

فهرست پاسخ به نیازهای اعلام شده در برد

تاریخ گزارش گیری : 1404/09/16

شماره نیاز : 1104003576000079

شماره درخواست خرید مرجع : 140409121

تاریخ و ساعت اعلان عمومی : 1404/09/12-10:46

شرح کلی نیاز : تعمیرات و ساخت و ساز

ردیف	نام تامین کننده	قیمت کا ، پیشنهاد شده	وضعیت پاسخ نیاز	امتیاز دستگاه ها به	وضعیت مجوز تامین کنندگان
1	کنال	21,900,000,018	در انتظار تایید پاسخ	امتیاز 5 از 1 رای	عدم الزام ارائه مجوز
2	میرابی	22,500,000,002	در انتظار تایید پاسخ	امتیاز 5 از 5 رای	عدم الزام ارائه مجوز
3	مصطفی رضائی دیوکلانی	24,000,000,005	در انتظار تایید پاسخ	امتیاز 5 از 1 رای	عدم الزام ارائه مجوز
4	زهرا تنها	24,900,000,024	در انتظار تایید پاسخ	امتیاز 10 از 0 رای	عدم الزام ارائه مجوز
5	سیدمحسن روحانی	25,500,000,008	در انتظار تایید پاسخ	امتیاز 10 از 0 رای	عدم الزام ارائه مجوز

استان مازندران

شماره نیاز: 1104003576000079
 نام دس: خریدار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
 تاریخ و ساعت اعلام عمومی: 1404/09/12-10:46
 * اولویت نیاز: عادی
 * استان محل تحویل: مازندران
 * شهر محل تحویل: ساری
 شماره درخواست خرید: 1004003576000200
 * شماره درخواست خرید مرجع: 140409121

* نوع فرآیند خرید: جزئی متوسط
 مقام تشخیص فرآیند خرید: سیدیهنام مهردل
 مقام تشخیص تأیید پرداخت: حسینی فلاح دامادی
 * آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ بلی خیر

برآورد مالی:
 آیا مایل به نمایش برآورد مالی به تامین کننده می باشید؟ بلی خیر
 مشاهده اطلاعات بودجه

* تاریخ نیاز کلیه کالاها/خدمات: 1404/10/13
 * شرح کلی نیاز: تعمیرات و ساخت و ساز
 * مهلت ارسال پاسخ: تاریخ: 1404/09/16 ساعت: 11:00

انتخاب کالا انتخاب خدمت

اطلاعات خدمات های مورد نیاز

* گروه خدمت: ساختمان

ردیف	کد خدمت	شرح خدمت	واحد اندازه گیری	مقدار	تاریخ نیاز	حذف
1	ج-44	انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها	مورد	43	1404/10/13	حذف سطر

توضیحات: به پیوست مراجعه گردد

* شرح ابطال:

اطلاعات مجورهای ارانه کالا

الزامی بودن ارانه مجور

حزنیات

مشاهده مجور

بدین وسیله اعلام می دارد این خرید با رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 98/02/15 به ویژه مواد 5,3 و 16 صورت می پذیرد.

کاربر گرامی، اکیدا از ثبت کالا/خدمات نادرست، مشابه و با پیوست نمودن اقلام کالاها و خدمات مورد نیاز در درخواست خرید خودداری نمایید.

ثبت ارسال نیاز به صفحه اصلی مدارک پیوستی (1) ابطال نیاز انصراف خروج


* وارد نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است .

اقلام و موارد تعمیراتی مورد نیاز جهت باز سازی و تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

اقلام و مصالح مورد نیاز


ردیف	شرح اقلام و کالاهای مورد نیاز	شهر	مقدار	مبلغ کل	توضیحات
۱ ✓	برشکاری و جداسازی شاسی کشی های فلزی پارتیشن جداسازی فضاهای اداری با نبشی و سپری نمره ۴	ساری	۱۵۰۰ کیلو گرم		
۲ ✓	جمعآوری سیستم برقی و کابلهای شبکه از واحد اداری	ساری	۷۰ مترمربع		جمعآوری داکتهای انتقال برق و شبکه
۳ ✓	ساخت قفسه های فروشگاهی با ارتفاع ۱.۸۰ و طول کار ۲۰ متر به صورت باکس جداگانه و با پایه ۱۰ سانتیمتری با ورق ام دی اف	ساری	۲۵ ورق		طرح و رنگ به انتخاب کارفرما
۴ ✓	رنگامیزی بر روی کناف دیوار و سطوح گچی با زیر سازی و بتونه کاری	ساری	۲۰۰ متر مربع		رنگ به انتخاب کارفرما
۵ ✓	ساخت درب چوبی تک لنگه با تمام یراق آلات و نصب	ساری	۲ عدد		طرح به انتخاب کارفرما
۶ ✓	تهیه - حمل و اجرای کابل کشی شبکه برای ۱ سیستم	ساری	۲۰ متر طول		کابل شبکه
۷ ✓	تهیه کابل ۴*۶ و کابل کشی برای ۱۰ انشعاب برق ۳ فاز	ساری	۷۰ متر طول		
۸ ✓	تهیه و اجرای کابل شبکه و تهیه داکت جهت انتقال کابل برای ۱۰ انشعاب	ساری	۱۰۰ متر طول		
۹	تخریب دیوار آجری ۳۰ سانتی	بهشهر	۲۵ متر مکعب		
۱۰	حفر فنداسیون جهت اجرای دیوار محوطه	بهشهر	۲۰ متر مکعب		
۱۱	اجرای شناژ فنداسیون با میله گرد نمره ۱۸ و خاموت نمره ۱۰	بهشهر	۴۰ متر طول		






		۶۵ متر مربع	بهشهر	اجرای قالب بندی فنداسیون	۱۲
		۲۰ متر مکعب	بهشهر	تهیه - حمل و بتن ریزی فنداسیون با بتن عیار ۴۰۰	۱۳
		۱۳۰ متر مربع	بهشهر	تهیه و حمل بلوک سیمانی و ماسه و سیمان و دیوار چینی با بلوک	۱۴
		۸۰ متر مکعب	بهشهر	جمعاوری و حمل نخاله های ساختمانی حاصل از تخریب دیوار محوطه	۱۵
		۴ عدد	ساری	تهیه - حمل و نصب پرده زبرا به ابعاد ۲*۲.۵۰	۱۶ ✓
رنگ و طرح به انتخاب کارفرما		۲۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب دیوار پوش ترمووال با زیر سازی چوب	۱۷ ✓
رنگ و طرح به انتخاب کارفرما		۱۰۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب موکت پالاز درجه یک	۱۸ ✓
		۲۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب کناف جهت اجرای دیوار کاذب	۱۹ ✓
		۴ عدد	ساری	تعمیر اساسی برد پکیج دیواری و سرویس و راه اندازی	۲۰ ✓
۵ ورق ام دی اف		۵ ورق	ساری	تهیه - حمل و اجرای ۳ میز اداری با ورق ام دی اف	۲۱
		۶ ورق	ساری	تهیه - حمل و نصب ۶ ورق ۳ میل چوبی برای ساخت قفسه	۲۲
		۳ عدد	ساری	تعمیر اساسی و شارژ گاز کولر ۱۸۰۰۰	۲۳ ✓
		۲۵ متر مربع	ساری	تهیه حمل و نصب ورق کمپارس با قوطی ۲*۲ جهت زیر سازی	۲۴ ✓
		۲۴ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب چمن مصنوعی	۲۵ ✓
		۱۵ عدد	بابل	تهیه - حمل و نصب شیر تنظیم دمای رادیاتور	۲۶ ✓
		۳۰ متر مربع	فریدونک نار	تهیه - حمل و اجرای دیوار کاذب با کناف و بتونه کاری و رنگامیزی	۲۷
		۱ عدد	بهشهر	تهیه - حمل و نصب موتور پمپ خطی موتور خانه	۲۸

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 دفتر فنی

		۱ عدد	بهشهر	تهیه - حمل و نصب مشعل جهت نصب بر روی دیگ فولادی موتور خانه	۲۹
		۱۰ متر مربع	ساری	تهیه - حمل و نصب شیشه ۴ میل ساده	۳۰
مرکز هتلداری		۱۵۰۰ کیلو گرم	ساری	تهیه - حمل و نصب حفاظ فلزی بر روی درب و پنجره با قوطی ۲*۲ و ۴*۴ همراه با رنگامیزی	۳۱
اداره کل		۵۰ متر طول	ساری	تهیه - حمل و تعویض و نصب لوله آب پلیمر نمره ۶ با تمام اتصالات	۳۲
		۸ عدد	ساری	تهیه - حمل و نصب چراغ سقفی ۶۰*۶۰ جهت نصب در سقف کاذب کناف	۳۳
۲۰ عدد زانویی و ۲ شیر گازی و رنگامیزی		۱۵ شاخه لوله	بابل	تهیه - حمل و اجرای لوله کشی گاز با لوله ۲.۵ و اتصالات مورد نیاز	۳۴
		۴۸۰ متر طول	ساری سوادکوه فریدونک نار	تهیه تمامی کابل‌های مورد نیاز و ترانک ها و سوکتهای شبکه برای ۳۰ مشترک (رایانه) - حمل و نصب در مراکز	۳۵ ✓
		۵ عدد	فریدونک نار	تهیه - حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته	۳۶
		۱۰ عدد	نوشهر	تهیه - حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته	۳۷
		۴ روز کاری	ساری	انجام کارهای انتقال تجهیزات و جابجایی مصنوعات نیاز به ۵ کارگر	۳۸ ✓
		۳۵ متر مربع	ساری	اجرای داربست جهت نصب تابلو و زیر سازی سقف کاذب	۳۹ ✓
		۲ متر مکعب	ساری	تخریب دیوار آجری محوطه جهت ایجاد درب ماشین رو و حمل نخاله ساختمانی	۴۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ابعاد ۳*۳	عدد ۱	ساری	تهیه حمل و نصب درب کرکره اتوماتیک با موتور و لوازم بیه صورت کامل	۴۱
	۱۴۰ متر مکعب	ساری	کف سازی و تهیه و پخش و تسطیح کف با سنگ شکسته در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع	۴۲
	۹۰ متر طول	ساری	تهیه - حمل و نصب پایه فنس لوله نمره ۴ گالوانیزه و فنس با مفتول نمره ۲.۵ و چشمه ۶ برای حصار محوطه همراه با کندن پی و بتن ریزی	۴۳
				جمع کل:

مهر و امضاء

واحد فنی اداره کل

آموزش فنی و حرفه ای مازندران



[Handwritten signature]

مهر و امضاء

سپانکار



بسمه تعالی

- ۱ - مدت زمان انجام کار ۲ ماه می باشد .
- ۲ - تعداد کار ۴۳ مورد می باشد .
- ۳ - محل اجرای کار از گلوگاه تا رامسر می باشد .
- ۴ - پرداخت صورت وضعیت ها بعد از تایید واحد دفتر فنی اداره کل در صورت تامین اعتبار از سال ۱۴۰۵ می باشد .
- ۵ - به این قرارداد پیمان تعدیل و تاخیر تعلق نمی گیرد .
- ۶ - اولویت انجام کار و موارد به عهده دفتر فنی اداره کل می باشد .
- ۷ - تمامی اجناس مورد استفاده درجه یک ایرانی که به تایید دفتر فنی اداره کل رسیده باشد
- ۸ - با تمامی مراکز آموزشی هماهنگی بابت بازدید و برآورد دقیق پیمانکاران انجام شده است

شماره همراه کارشناسان مربوطه

دکتر علیپور ۰۹۱۱۱۱۹۹۶۵

مهندس برزگر ۰۹۱۱۱۵۴۰۷۹۰